

Lot TCE

Extension d'une crèche communale à PENTA DI CASINCA

N°	DESIGNATION	UNITES	QUANTITES	P.U.	TOTAL
1.2	INSTALLATION DE CHANTIER				
1.2.2	Clôtures de chantier	Ens	1		
1.2.3	Implantation	F	PM		
1.2.4	Installation	Ens	1		
1.3	Terrassements				
1.3.1	Terrassements généraux	F	1		
1.3.2	Terrassements complémentaires	M3	69		
1.3.3	Remblais	M3			
1.3.4	Evacuation des excédents aux décharges	F	1		
1.3.5	Réseaux - galeries	PM			
1.4	FONDATIONS				
1.4.1	Mise à la terre	F	1		
1.4.2	Béton de propreté	M2	1,0485		
1.4.3	Béton de rattrapage	M3	PM		
1.4.4	Semelles filantes	M3	4,2		
1.5	– REGARDS				
1.5.1	Regards de pieds	U	4		
1.6	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE				
1.6.1	Voiles périmétriques	M2	20,97		
1.6.2	Traitement des joints contre terre	ml	20,97		
1.6.3	Protection à base de bitume	M2	20,97		
1.7	Structure				
1.7.1	Voiles extérieurs	M2	34,83		
1.7.2	Poutres	F	pm		
1.7.4	PLANCHER SUR VIDE SANITAIRE	M2	53,576		
1.7.5	ARASE ETANCHE	ml	28,08		
1.7.6	ENDUIT D'ETANCHEITE VERTICALE	F	1		
1.7.7	REMBLAIEMENT CONTRE FONDATIONS	F	1		
1.7.9	. Planchers en dalle pleine	M2	53,576		
1.7.10	Acrotères en béton arme	ml	8,424		
1.8	Etanchéité				
1.8.1	Etancheite - isolant - Terrasses végétalisées avec SEDUM				
	Etancheite membrane	M2	40,64		
	Isolation 80 mm	M2	40,64		

N°	DESIGNATION	UNITES	QUANTITES	P.U.	TOTAL
	pare vapeur	M2	40,64		
	relevés	MI	8,424		
	Pack végétalisation	M2	40,64		
1.8.2	Couvertines	mI	8,424		
1.8.3	Evacuation des eaux pluviales	U	2		
1.9	TRAVAUX DIVERS				
1.9.1	Appuis	MI	9,6		
1.9.2	Seuils	MI	1,8		
1.9.3	Joint	MI	6		
1.10	Ventilation des locaux				
1.10.1	Ventilation des vides sanitaires	U	2		
1.10.2	Regards de ventilation	U	1		
1.11	MUR DE CLOTURE				
1.11.1	Maçonnerie y compris fondation h 0,60	mI	25		
1.11.2	Panneaux rigides à mailles rectangulaires	MI	24,32		
1.11.3	Portail à remplissage treillis soudés	U	1		
1.12	MENUISERIE ALUMINIUM				
1.12.1	FENETRE COULISSANTE	U	4		
1.12.2	CHASSIS ET PORTES OUVRANTES A LA FRANCAISE	U	1		
1.12.3	VOLETS ROULANTS ALUMINIUM MOTORISES	U	5		
1.13	Menuiseries intérieures				
1.13.1	Cloisons vitrées	Ens	1		
1.13.2	Plan de travail	mI	3		
1.13.3	Façades et aménagements de placards	Ens	1		
1.13.4	Plinthes bois	MI	29		
1.14	Revêtement de sol				
1.14.1	RAGREAGE DE BETON BRUT 1,5 KG AU M2 MINIMUM	M2	48,85		
1.14.2	REVETEMENT DE SOLS EN LES linoleum U3 – P3 – E2 – C2 / U4 – P3 –E2 –C2	M2	48,85		
1.14.3	BARRE DE SEUIL EN ACIER INOXYDABLE, POSEE VISSEE	MI	3,6		
1.15	ELECTRICITE				
1.15.1	Prise de terre générale	Ens	1		
1.15.2	Liaisons équipotentielle	Ens	1		
1.15.3	Tableau	Ens	1		
1.15.4	Chemin de câbles ou goulotte PVC :	Ens	1		

N°	DESIGNATION	UNITES	QUANTITES	P.U.	TOTAL
1.15.5	Alimentations secondaires :	Ens	1		
1.15.6	Appareils d'éclairage	U	6		
1.15.7	Petit appareillage	Ens	1		
1.15.8	Eclairage de sécurité	U	2		
1.16	Plomberie				
1.16.1	DISTRIBUTION EAU FROIDE	F	1		
1.16.2	RESEAU DE DISTRIBUTION	F	1		
1.16.3	RACCORDEMENT DES APPAREILS	F	1		
1.16.4	DESINFECTION	F	1		
1.16.5	EAU CHAUDE	F	1		
1.16.6	VIDANGE DES APPAREILS	U	3		
1.16.7	PLAN DE CHANGE	Ens	1		
1.16.8	Climatiseur BI-SPLIT INVERTER	Ens	1		
1.17	Doublage	M2	26,01		
1.18	Faux Plafond	M2	48,85		
1.19	Peinture				
1.19.1	Murs et cloisons	M2	26,74		
1.19.2	Menuiseries bois intérieures	M2	1,632		
1.20	Enduits				
1.20.1	Enduit monocouche	M2	48		
1.21	Sol amortissant souple coulé en place	M2	82,22		
1.22	Nettoyage de fin de chantier :	F	1		
	TOTAL H.T.				0,00